VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a Veszprémi Szakképzési Centrum

Szekhely: 8200 Veszprém, Eotvis Karoly utca 1.
Addszam: 15832238-2-19

Statisztikai szamjel: 15832238-8532-312-19

Torzsszam: 832232

Bankszdmlaszam:  10048005-00335199-30005101
Képviseli: Pap Maté kancellar

(tovabbiakban: Megrendeld),
masrészrol a

SIKER BERUHAZO Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 5. 1. em. 4.
Adbszam: 26381523-2-20

Cegjegyzékszam: 20-09-076107

Bankszamlaszam: 10918001-00000102-30940003
Képviseli: Zrinszki Monika

(tovabbiakban: Vallalkozd)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. A Felek rogzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Korlatolt Feleldsségii Tarsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a
»veszprémi Szakképzési Centrum” (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetdje, és mint
Ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. CXLIIL. térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.””) 29.
§ (1) bekezdése szerinti és a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet alapjan 2016.10.25.
napjan létrejott , Konzorciumi Egylittmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett
projekt megvalositdsara” targyl megéllapodédsban megfogalmazottak alapjan 2019,
augusztus 22. napjan inditotta meg a ,,Vallalkozasi szerzédés a ,, Veszprémi Szakképzési
Centrum Ipari Szakgimnaziuma energetikai korszerdsitése” cimi, KEHOP- 5.2.2-16-
2016-00066 azonosité sz. projekt keretében a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari
Szakgimnazium épiilet energetikai korszeriisitésre.” targyu kozbeszerzési eljarast. A
fentiek szerinti ajanlatkér6 a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazo irasbeli
Osszegzést 2019. december 18. napjan kiildte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a
kozbeszerzési nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras sordn a
Megrendelé nevében eljaré ajanlatkéré a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen Vallalkozasi szerzédés ¢s a Preambulum 2. pont szerint
hozza kapcsolodé mellékletek (egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevé, mint Vallalkozo kozott,
az eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott letre.
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Jelen szerzédés a ,,Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnaziuma
energetikai korszeriisitése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00066 azonosité sziamu
projekt keretében valosul meg. Amely projektben tamogatasi szerzédés modositas, ill.
valtozasbejelentés keriilt benyijtasra, erre tekintettel jelen szerzodés hatalyba lépésnek
feltétele a tamogatdsi szerzédés modositas, ill.  valtozdsbejelentés — Iranyito
Hatésag/Kozremiikods Szervezet dltal torténd elfogadasanak irasban torténd kozlése
Vallalkozoval.

A jelen Vallalkozasi szerzddésben nem, vagy nem kielégitden szabdlyozott kérdésekre
vonatkozoan a Vallalkozasi szerzodés elvalaszthatatlan részét képezO az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil 1s - a jelen
Vallalkozasi szerzOdéssel egyiitt a Szerzddest alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elobb allo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentécio és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kertilt)

2.4 Vallalkozo6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata

2.5Kiilfoldi  adoilletéségii  vallalkozd illetosége szerinti adohatdsagatol szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Megrendelé részére a természetben a
8200 Veszprém, Iskola utca. 4. szam alatt (Hrsz.: 5744/3) talalhato épiilete(ke)n a
»Veszprémi  Szakképzési Centrum  Ipari  Szakgimnaziuma  energetikai
korszeriisitése” cimii és KEHOP- 5.2.2-16-2016-00066 azonositoju projekt alapjan
végzendd energiahatékonysagi korszertisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, kiilénésen a jelen Szerzddésben meghatarozottak szerint, megfelelve a
vonatkozdé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen
Szerzbdésben és a Megrendelo 4altal elfogadott Vallalkozoéi arajanlatban foglalt
feltételeknek. A Szerzédés targyat képezo munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik
bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkozo az elobbi, az ingatlanon talalhatd épiilet(ek)
felujitasi, korszerisitési és létesitési munkainak szerzOdésszerli megvalositasara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
A Villalkozo a Megrendelo utasitasa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6 a Szerzédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendelo
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat
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10.

megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Vallalkozo koteles az épitési munkak megkezdésétél (a munkaterillet atvételétol) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Villalkozo
koteles vezetni a jogszabalyokban el6irt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Villalkoz6 koteles az V.6.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések, a
munkaszervezés és munkavégzes, valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti savos
iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld szokasos milkodési rendjét.

Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, koérnyezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Véllalkozod koteles tovabba a hasznalt eszkézok biztonsagos
allapotat ellendrizni.

Vallalkozo kételes az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozéi altal okozott esetleges
karokat kijavitani, valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontbdl kifogéastalan allapotban tartani, a kivitelezést az ¢érintett
épilet(ek) folyamatos rendeltetésszerli hasznalatanak biztositdsa mellett végezni.

Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgalhassa a
munkavégzeés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Vallalkoz6 koteles irasban kozdlni a Megrendelével a szerzédés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerz6dés VI.3. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és sajat koltségére elszéllitani, a vonatkozé jogszabalyban eloirt modon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiils6-belsé szallitdsi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkoz6 kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott ¢és
jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezetdt kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni.
Villalkoz6 koteles tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezeto(ke)t
és iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a
Szerz8dés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és id6ben torténd elvégzéséhez
sziikségesek, tovabba gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett
munkakban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaeré vegyen részt. E feltétel be nem
tartdsa esetén az ebbdl szirmazd 6sszes kar és feleldsség egyediil Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolodd munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet stb. teljes koril biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi a

Szerz6dés szerinti egyosszegi dijért.
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A Villalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzédés targyaban
megnevezett munkak megvalodsitasdhoz és a  rendeltetésszeri  hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tobblet anyagi igénnyel a Vallalkoz6 nem élhet

Villalkoz6 a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolod
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a Szerzdédés alairasaig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, ugy a
Megrendel6 a Szerzddéstol elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a Kivitelezés idOtartamara biztositja Vallalkozo részére a teljesitéschez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetdséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmiivezetekek, sziikséges kozmiihalozat ¢€s kapcesolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kdvetden a dijak megfizetése a Vallalkozo
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Vallalkoz6 a Megrendelo részére utalja at a
kozlizemi szolgaltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik kivitelezoi felelosségbiztositassal minimum éves
35.000.000.- Ft (harmincotmilli6 forint) limit 6sszegre és minimum 35.000.000- Ft
(harmincotmillié forint)/kar Osszegre, mely kiterjed a teljes szerzbdes szerinti
munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkoltségekre (romeltakaritds, szakertdi
koltsegek, stb.), a meglévl és szomszédos épitményekre, ¢és azt a jelen szerzodésben
foglalt munkalatok befejezéséig hatalyban tartja valamint a kotvényt és a befizetést
igazold pénziigyi dokumentumot jelen Szerzddés alairasakor bemutatja.

Vallalkozo a Szerzodés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel
kotott szerzodése alapjan érvényes kivitelezoi felelosségbiztositdssal rendelkezik. A
felelosségbiztositasi kotvény masolata jelen szerzodés mellékletét képzi.

A biztositast a Szerzdés egesz idotartamara koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzodés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Vallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozo megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzddé¢s idétartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeldé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Villalkozoé tudomdasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozdsségi tadmogatds terhére valo
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18.

elszamolasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabéalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kotelezettségévé teszi a
Vallalkozé  kartérités koveteléséhez vezeté szerzédésszegésének bejelentését a
Kozbeszerzési Hatosag felé. Mivel a kotbér egy karatalany, a kotbér kovetelésével a
Megrendeld bejelentési kotelezettsége bedll. Ezen bejelentést kvetden pedig a Vallalkozo
a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizaré ok hatélya ala keriil.

Villalkozo kotelezettsége a teljesités sordn

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet IV. Felelds miiszaki vezetés fejezet
1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategoriaju felel6s
miiszaki vezetSi jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki dsszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik): Simané Kovesdi I1dikd

teljesitésbe torténd bevondsa. Amennyiben a Villalkozd fenti kotelezettségének nem tesz
eleget, az a Szerz6dés XIII. pontja szerint silyos szerzédésszegésnek mindsiil.

19. Villalkozo6 altal véllalt azon elemek, melyek értékelésre kertiltek:
- Kotelez6 36 honapon feliil vallalt jotallas idStartama: 24 hénap

Amennyiben a Villalkozo fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerz6dés XIIL.
pontja szerint stlyos szerzédésszegésnek mindsiil.

III. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld jogosult ¢s koteles az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

Megrendelé miiszaki dtadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés V1. fejezetében foglaltak szerint.

Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld kételes a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiikédni.

Amennyiben Megrendeld a szakszeritlen utasitds végrehajtasdhoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja — akkor az ebbdl adéd6 minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendeld nem adhat olyan utasitast Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba titk6zik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 151.805.537,- Ft + AFA), azaz
brutté 192.793.032,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozoi dij).



A szerzodés finanszirozasa ,,Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnéaziuma
energetikai korszertsitése” cimii, KEHOP- 5.2.2-16-2016-00066 azonositészami projekt
forrasaibol torténik.

illetve megrendelé 2019.12.17-én kelt fedezetigazoldsa alapjan sajat forrdasbol az alabbi
megbontds szerint:

- netté 142.377.953 Ft + Afa, azaz brutté 180.820.000 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00066
azonositoszamu projekt forrasaibol,

- nettd 9.427.584 Ft + Afa, azaz brutté 11.973.032 Ft sajat koltségvetési forrasbol keriil
finanszirozdsra.!

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerzddés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek
sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint a
felmeriilé koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a modositasanak koltségeit is -
, gy, hogy az a helyszinen megvalésithatd. A Vallalkozo kijelenti, hogy az arképzésnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egyébként a teljes megvaldsitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a miiszaki atadashoz szitkségesek.

A Villalkoz6 a Szerzodés hatalybalépését kovetden a [V.1 pont szerinti - KEHOP- §.2.2-
16-2016-00066 azonositoszamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre es6 a ,,Veszprémi
Szakképzési Centrum Ipari Szakgimndziuma energetikai korszerlisitése” projektben
elszamolhaté koltség 5 %-anak megfeleld, - de legfeljebb hetvendtmillié forint - azaz
jelen szerzddésben foglaltak alapjan 7.118.898 forint + AFA, bruttd 9.041.000 forint
el6legre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdese alapjan. A IV.1 pont szerinti ellenérték
valtozasa a szerzOdés teljesitése soran az eldleg Osszegét nem érinti. Az eldleg
igényléséhez eldlegbekéré dokumentum sziikséges (1. sz. iratminta). Felek rogzitik, hogy
a Vallalkozonak az igényelheto eldleg 5%-os mértékére vonatkozo igényét legkésdbb a
szerz6déskotéssel egyidoben be kell jelentenie a Megrendelé felé elblegbekeérd
dokumentummal, amely hatarido jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint
biztositandé elbleg a késdbbiekben nem igényelhetd. A Megrendeld az ertesitéstol
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartdsat. Ennek
hidnydban az eldleg-igénylést a Megrendeld részér6l elfogadottnak kell tekinteni. A
Vallalkozo koteles a folyositott eldlegrél elélegszamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkiildeni. Vallalkozd az elbleget a benyujtasra keriild részszdmlak és a
végszamla Osszegébdl vonhatja le az cléleg elszamolasakor addig, ameddig az eldleg
teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Vallalkozo koételes legkesobb a végszamlaban a
teljes eloleg sszeggel elszamolni. Az elbleg 0sszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelden kozvetleniil kertil kifizetésre.

I Amennyiben az eljarast lezard dontéshez kapcsoloddan sor keriil sajat erd bevondsara fedezet kiegészitéské
szerzddésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevans, szerzodéskdtéskor torlendo.
6
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Megrendel6 a Szerzodés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgéltatds  jellegére tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogadasa és
ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas
munkarészei ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités
igazoldsa, mint jelen Szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznilata nem jelenti a
Megrendel6 egyértelmii akaratat — jelen Szerz6dés aldirasival egyebekben Felek egyezé
akaratnyilvanitisidval is megegyezé - tiikr6z6 oszthatatlan szolgaltatds, oszthatd
szolgéltatassa torténd atmindsitését.

A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendelé részér6l a miiszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellendr
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitasara a megrendelé képviseldje jogosult
(7. sz. iratminta).

A teljesitési igazolas Megrendel6 altali kiallitisanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benytjtdsa sziikséges: e-naplé teljesités iddszakra vonatkozo bejegyzései,
Teljesités kovetd/ Munkanem &sszesité (5. sz. iratminta), alvallalkozoi teljesitések
mértékét tartalmazo nyilatkozat (6. sz. iratminta).

Az ellenszolgaltatas a Villalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendelé (miiszaki ellendr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden éatutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozd rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétél eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzodésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B §-ai
szerint torténik.

A kifizetésekre utdlag a teljesitésekkel értékaranyosan keriil sor. A Vallalkozo - a
végszamlat is ideértve - 4 db részszdmla benyujtisira jogosult. A teljesitéssel
¢rtékaranyos részszamldk (Kozbensé kimutatasok), alvallalkozoi kifizetésrdl szo6lo
igazolasok az alabbi iitemezésben nyijthatok be:

Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benytjtasara nyljt lehet6séget a vallalkozoi dij 25%-25%-anak megfeleld mértékben az
alabbi ilitemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasdnak idopontja: a vallalkozasi
szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az
adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
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kapcsolodd munka kivitelezése a kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint valdsul
meg, a Vallalkoz6 a szerzédésszerti teljesitést kovetéen jogosult a végszamla benynjtasra.

Végszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetéen a Miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellendr részérdl kiadasra
keriilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitadsa megtortént.

A szamla szerinti nett6 ellenszolgéltatds a szerzédés megvalosult értéket nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell
eljarni.

Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvallalkozoval kotendd szerzodésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-
10%-4at elérd biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerzodés és a kifizetés pénzneme: HUF.

5. A szamla kibocsatasara a kovetkezok szerint van lehetoség:
A vallalkoz6i dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetend6. A tamogatas szempontjabol elszamolhato koltség meértékéig a Szerzodéses
Amak 100 %-a EU tamogatasbél keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott
timogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatalyos Téamogatdsi Szerzédés alapjan

modosulhat).
A Villalkozdé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Vallalkozo szerzddeéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: 8200 Veszprém Eotvos Karoly u. 1.
A szamlan a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2.-16-2016-00066

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerzddés iktatoszamanak feltlintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld
kizarélag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszeriien kiallitott szamlat fogadja be.

Megrendel6 a Kbt. 27/A. § alapjan fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Europai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az Europai Unid Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.

6. A Vallalkoz6 jelen Szerz6dés aldirasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoi dij, a Szerzédes
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvalositasara vonatkozik. Vallalkoz6 az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes
atadasahoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo altal bedrazott tételes

koltségvetés a Szerzédés részét képezi. /7
.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendel6 koteles a jelen Szerzddés hatdlyba lépésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet atadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Szerzédés hatalyba lépésétdl
szamitott 15. napra.

A Megrendelo tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerzddés hatalyba lépésétdl
szamitott 15 napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzékonyvileg atadni.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet 4tadas napja az épitési naploban torténd munkateriilet
atadas napjaval megegyezik.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriilet atadas napjat nem a jelen Szerzddés hatalyba
1épésétdl szamitott 15 napon beliilre tiizi ki vagy az épitési naplot ezen idétartam alatt nem
helyezi készenlétbe, ugy a Vallalkozo teljesitési hatarideje — a jelen Szerzddés kiilon erre
iranyuld6 modositdsa nélkiil - ezen megrendeléi késedelem idOtartamaval
meghosszabbodik.

A Vallalkozo altal - a munkateriilet atadasat kévetéen a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos ltemtervet a Megrendeld koteles a savos ilitemterv atadasatdl szamitott 5
munkanapon beliil feliilvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot irasban utasitani annak
atdolgozasara, az 4tdolgozandé részek és kapcsolddé megrendeldi igények pontos irasbeli
megjeldlésével.

Az atdolgozott savos litemtervet a Megrendeld épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseldjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatol szamitott

legkésobb 15. napig.

Amennyiben a Megrendel6 az érdekkdrében felmeriilt okbdl késlekedik a savos litemterv
hataridoben torténd ellenjegyzésével és ebbdl fakaddan a Vallalkozo a teljesités soran
késedelembe esik, a Vallalkozo teljesitési hatarideje — a jelen szerzédés kiilén erre
iranyuld6 ~modositasa nélkiil - ezen megrendeléi késedelem iddtartamaval

meghosszabbodik.

Vallalkozé kételes a munkateriiletet a szerzédés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendeld altal kitiizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten atvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az é€pitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzdédésszerli atadasanak idOpontjatoél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig a karveszélyt a Villalkozod viseli. A Munkateriilet
atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
Orzését a Vallalkozonak kell biztositania.

A Vallalkozd a munkateriilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil kételes:



6.1. Az organizacios tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjelolt képviselojével egyeztetni, arrol jegyzdkonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltér6 kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatardl részletes, épiiletenkénti, heti bontasti savos litemtervet
atadni a Megrendelonek, amelyet a Megrendel6 utasitasa alapjan kételes haladéktalanul,
de legkésdbb a munkateriilet atvételet koveté 15 munkanapon beliill a megrendel6i
utasitasnak megfeleléen modositani.

6.4. A savos litemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon atadni.

A Villalkozo a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve koételes iitemezni €s végezni.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés idotartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi ltemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

V1. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Vallalkozd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzédés hatalyba
1épésétdl szamitott 180 nap (maptari nap). Jelen Szerzodés a Felek altali alairas —
amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idében kés6bb alairo Fel
alairasanak — napjan jon létre érvényesen és az alabbiak szerinti feltétel bekovetkezte
esetén lép hatalyba.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a rendelkezésre allo kereten feliili nyertes ajanlati ar
kiegészitésére szolgalo tobbletforrds iranti igényt nyljt/nyijtott be, melyre tekintettel a
szerz6dés a Kbt. 53. § (5) bekezdése és a polgari torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V.
torvény 6:116. § (1) bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba, mely napon a jelen
szerzOdés pénziigyi fedezetének biztositdsa iranti tobbletforras iranti igény elfogadasra
keriil és a pénziigyi fedezet felhasznalhatdva valik és errdl Vallalkozé tudomast szerez. A
tobbletforras iranti igény biztositasardl a Megrendel6 haladéktalanul kételes a Vallalkozot
irasban tajékoztatni. Amennyiben a tobbletforras iranti igény a szerzédéskotés 1dopontjat
megel6zben biztositasra keriil, gy a szerz6dés hatalyba lépésének napja a szerzodést
késobbi idopontban alaird fél aldirdsanak a napja.
/2

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatasra, illetve tamogatasi szerzédés modositasara
iranyul6 igényt nyGjt/nyujtott be, melyre tekintettel a szerz6dés a Kbt. 53. § (6) bekezdése
és a polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény 6:116. § (1) bekezdése alapjan
azon a napon lép hatalyba, mely napon a projektre vonatkozo, a szerzédés pénziigyi
fedezetét biztositd tamogatdsi szerz6dés, vagy -amennyiben relevans- a tamogatasi
szerz6dés modositas alairdsra keriil, vagy a valtozasbejelentés clfogadasra keril ¢s a

2 A targyi eljdras szempontjabol irrelevans rendelkezés a szerzédéskotéskor torlends. ?
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penziigyl fedezet felhasznalhatova valik és err6l Vallalkozé tudomast szerez. A
tamogatési szerzédés megkotése vagy a modositas fentiek szerinti alairasarél Megrendeld
haladéktalanul koteles a Vallalkozot irasban tajékoztatni. Amennyiben a tamogatési
szerzodés megkotés vagy modositds a szerzodéskotés idépontjat megel6zoen aldirasra
keriil, gy a szerzodés hatdlyba lépésének napja a szerzodést késibbi idépontban alairo fél
alairasanak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerz6dés alairasat kovetd 180 napon belill nem kévetkezik be,
akkor a szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.

A VLI. pontban rogzitett hataridébe a miiszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

A munkatertilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott
legkésobb 15. nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak megfeleléen.

Villalkozo a jelen Szerz6dés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, elGirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozé a IV.1 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva
allapitotta meg. Véllalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korid, el6irt mindségi kovetelményeknek
megfelel6 megjelenésii és mindségli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozo a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat a kdzbeszerzési
dokumentum ¢és kiilondsen a miiszaki dokumentacié esetleges pontatlansagara, a
Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem egyértelml megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kdzbeszerzési dokumentum pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és
kijelentéseire valo hivatkozassal potmunka nem szamolhato el.

A miszaki dokumentéciotél eltérni csak a Megrendel0 eldzetes irasbeli engedélyével,
a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Vallalkozo6 részére a miiszaki
dokumentaciotol valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra,
illetve az elharitasra kizarolag a Megrendel6 jogosult utasitast adni.

Vallalkozé a kivitelezés soran miszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat
koteles elsosorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat
kezdeményezheti. Ebben az ecsetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki ¢és
hasznalati paraméterii anyagot épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizardlag az —
¢épitési naploban rogzitésre keriilé - Egyenértékiiségi Igazolas tervezd, muszaki ellendr és
megrendeld altali ellenjegyzését kovetden keriilhet sor, mely hozzédjarulas megadasara a
tervezo, a muszaki ellendr és a Megrendeld nem koteles. Az Egyenértékliségi Igazolashoz
az cllenjegyzok kérésére a Vallalkozé kételes az adott anyag mintajat, teljesitmény
nyilatkozatat, és/vagy mibizonylatat, egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni,
illetve bemutatni. A Vallalkozo felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind
mindségben, mind hasznalhatésagaban megfeleljen a szerzddés eldirasainak.
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7.

10.

11.

12,

1.

A Vallalkozo azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelével tortént elozetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban
rogzitett, irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségi teljesitést a Megrendel6 jogosult
a Villalkozo koltségére visszabontatni és a Vallalkozo koltségére Gjraépittetni. A minoség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kovetden a Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére irasban,
miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont
szerinti teljesitési 1d0 lejartat megelézo6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten.
Amennyiben a Vallakozoé akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte
ellen a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdését.

Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyiittmilikodését sérti, annak
jogkovetkezményeét viseli.

A Vaillalkozd koteles arra, hogy a Szerzodeés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rdl a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésébb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendel6t (akadéalykozlés)

Amennyiben az akadéalyoztatds miatt a Vallalkozo részérdl a teljesitési hataridok vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hataridé moédositasa meriil fel, ugy a Vallalkozo kételes ezen
igényét az akadalyoztatas fennallasanak varhaté idétartaméanak megjelolése, és okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelének irdsban az épitési naploba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendelé altali elfogadasa esetén — a Megrendeld az
igénybejelentést6l szamitott legkésdbb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadasarél - a
Felek az adott (rész)teljesités tekintetében uj teljesitési hataridot hatarozhatnak meg és
kozos megegyezéssel modositjak a szerzodést, amelyre a Kbt. 141.§-4t kell alkalmazni.

Vallalkozo jogosult arra, hogy a véallalt hataridok elétti teljesités esetén kérheti a miliszaki
atadas-atvétel korabbi idopontra valo helyezését, és jogosult a szamla el6bbi benyujtasara,
azaz Megrendeld — elozetes egyeztetést kovetden - eloteljesitést elfogad.

A Szerzddés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt kovetéen a Miiszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyv a Miszaki ellendr részérdl kiadasra kertilt,
b. a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Villalkozé tobbletmunka elszamolasara nem jogosult. o
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2. A Vallalkoz6 értesitése és a miiszaki ellenér elGterjesztése alapjan a Megrendeld a
kivitelezés soran megéllapitja, hogy a Vallalkoz6 olyan miiszaki tartalmat valosit meg,
amely potmunkanak mindésiil.

3. A potmunkak sziikségességét a Vallalkozé az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendeld a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok
miiszaki tartalménak egyeztetését kovetéen Vallalkozd a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozé altal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendel6 szakagi miiszaki ellendre véleményezi els6é korben, és ennek megallapitasait a
Vallalkozdval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Vallalkozo egyezségre jutnak
a pétmunkdk miiszaki tartalméban és koltségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat és
koltségvetést kbzosen, irasban felterjesztik az Megrendel6nek jovahagyasra. Jovahagyasi
joggal kizarolag a Megrendeld hivatalos képvisel6je rendelkezik, kizardlag az &
Jovahagyasa esetén keriilhet sor a potmunka ellenértékének megtéritésére és a potmunka
elvégzeéseének elrendelésére. A potmunka miiszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli
dokumentumot a felek a pétmunka Megrendelé altali irasbeli jovahagyasat kovetden
szerzOdéséhez, mint a szerzodeés elvalaszthatatlan részét képezo mellékletet csatoljak. A
pOtmunkakat — hasonléan a szerzédés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miszaki el6irdasoknak megfelelden, az elérhet6 legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

4. A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eloterjesztése alapjan a Megrendel6 pétmunkanak mindsiti, azt megrendeli, valamint a
potmunka ellenértéke a jelen szerzddése rendelkezéseivel Osszhangban megfelelden
meghatarozasra keriilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.

5. A Vallalkoz6 az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén
hatarozza meg:

- Poétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatérozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatidlyos adatbazisiaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hianyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a muszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellenor altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

A pétmunka elvégzését kovetéen a Vallalkozo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Vallalkoz6 a Megrendelonek atadja, aki azt tételesen ellenérzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szdmlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas
alapjan torténhet
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VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésr6l szold értesitése alapjan a
Megrendelé késziti el és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja a
Vallalkoz6 képviseloit. A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor kertilhet
sor, ha a Beruhazas késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és
hidnyossagok, nem akadalyozzak a rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok a miiszaki atadas-atvétel idotartama alatt kijavithatdak, potolhatoak. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras idotartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdeéséig a sziikséges
probatizemnek - amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia.

A miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak feltételeként a Vallalkozod koteles a
Megrendel6knek egy példanyban 4tadni az atadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosulasi tervet, valamint a jogszabalyok altal az atadas-
atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadas-atvétel soran a
Villalkozé atadja az altala beépitett berendezések karbantartdsdnak szabalyait tartalmazd
karbantartasi (itmutatot is. Jelen pontban emlitett mindennem ingosag magyar nyelven
keriil atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala keriil annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerz6dés eldirasainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfelelden
készilt-e el. A Megrendelé nem koételes azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozd valamely tantsitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozdt a felelosség alol.

Megrendel6 koteles a szerzodésszerlien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni.
Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzOdésszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel
soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerzOdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megéllapitott
minodségi kovetelményeknek.

A Megrendel6 koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidanyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi €s
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogziteni. A miiszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Vallalkozoé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
allo kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerli hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhatd meg az atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszerli hasznalatot nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodes VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozasdban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A Vallalkozo ezzel dsszefliggésben tudomasul veszi,
hogy a hatdsagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és eléirasainak be nem
tartasabol fakadé hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozd a Szerzddés keretén beliil
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koteles a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetleniil attdl, hogy az atadas-
atvétele megtdrtént-e.

A miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban
meghatdrozott hianyossagok és hibak - amelyek kijavitasa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak
és kijavitasanak hatarideje - a hiba jellegétdl fliggden és a miiszaki atadas-atvételi eljaras
jegyz6konyveében ettdl eltéré megallapodas hidnyaban - 15 naptari nap. A potlas ¢és a
javitas elkésziiltét a Felek kozOsen ellen6rzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsara vonatkozd, jelen pontban
foglalt hataridot a Vallalkozé nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozé nem javitja ki, gy
a Viallalkozé késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzddés szabalyainak
megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

A Villalkozd egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miiszaki atadas-
atvétel napjatol szamitott 60 honap (a tovabbiakban: jotallasi idoszak).

A jotallasi id6szak a sikeres és hianytalan miiszaki atadéas-atvételi eljaras napjat koveto
napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan Uijra megkezdddik.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezo jotallasi idétartamot hataroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzédés szerinti 60 honapos jotallasi
idétartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal
kotelezden eldirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszert teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil
attol, hogy azokat sajait maga vagy alvallalkozéja/kozremiikodéje, esetleg egyéb
jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetden
haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az éaltala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen
hibar6l, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi
kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerli hataridd megjelolésével. A Villalkozo
vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozd altal vallalt jotallas alapjan
fennallo szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétol
eltérhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat
kovetden €lhet.
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A Villalkoz6 koteles részt venni a jotallasi idoszak alatt megtartott bejarasokon,
kozremikodni a megvaldsitas hianyossagainak, hibainak valamit azok okainak és
kovetkezményeinek feltarasaban.

A Villalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult védlasztasa szerint a hiba kijavitasit és a Létesitmény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkoz6 a hibas teljesités orvoslasara legkésobb az 5. pont szerinti értesitésben
megjelolt hataridd lejartaig koteles.

Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozo koltségére és kockazatara kijavittathatja €s a kijavitas koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEK

A Villalkozoé kételes a sajat koltségén biztositékot nydjtani. A Megrendelo a jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Vallalkozo a Biztositékot
az eljarast megindito felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzodésben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleloen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatol a vallalt jotallasi kotelezettség végéig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a
Megrendeld.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozo feltoltési kotelezettsége.

A Biztositék — az eljarast megindito felhivassal 6sszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Biztositék Gsszege a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott
Vallalkozdi Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositeknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
sz0l,
b) a Biztositékbol szarmazo igények - a Bank eldzetes hozzajarulasa nélkiil - nem

engedményezhet6k és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztositd tarsasag Magyarorszag
teriiletén pénziigyi szolgaltatas nyujtasara jogosult, 7

(R NN |
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d) tartalmazza a  kiallito visszavonhatatlan €s feltetel  nélkiili
kotelezettségvallalasat a kedvezményezett altali elsd felszolitastdl szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az dtadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendel6
TESZEre;

6. A Biztositékot kidllito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Villalkozot
az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolds érvényesitésére, tovabba
lemond a szolgaltatds visszautasitasara, visszatartisara, annak vitatdsira vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarél, tovabba arrél is, hogy a Vallalkozénak a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcesolatban, illetve més jogviszonybél ereds, a Megrendelével
szembeni kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallitd a biztositék érvényesitésére
vonatkozé kedvezményezetti fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositek  lehivasara vonatkozé szabalyszerli alairds igazoldsira vonatkozé
kovetelményeket.

7. Felek rogzitik, hogy készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkoz6 okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg
a MegrendelGt a Biztositék lehivasiban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik,
hogy annak kézjegyzoi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot
terhel6 koételezettség.

8. Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi IdGszak alatt a Jotéllas vagy szavatossag
korébe esé hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfeleld podthatarido tiizésével
felhivja a Véllalkozot a hiba kijavitdsara. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik
el, ugy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni €s az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

9. A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kévetelésének megfeleld Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Vallalkozé kételezettségeit a Biztositék
Osszegére vagy idGtartamara.

10. A Biztositéknak a Jotallasi Id6szak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a Jotallasi Id6szak
lejartanak a napjéig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettie a Jotallasi
Idészak lejartinak a napjat kovetSen 5 (6t) napon belill a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja,

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

. Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

2. Villalkozo teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés idStartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé6 munkavallalojanak és/vagy

alvallalkozojanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal 6sszefiiggésben tantsitott
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magatartasa, mulasztésa, illetve egyéb szerzddeésszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Vallalkozd koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendelot egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XIl. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: ,,Kormanyrendelet”) eldirasainak megfeleléen az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétél annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetové kell tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni.
Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenorzesi
és -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitéstigyért felelOs
miniszter 4ltal miikodtetett internetes alapu elektronikus épitési naplo (a tovabbiakban: e-
naplo) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelo koteles a szerzddés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Vallalkozé szamaéra egyszer
hasznalatos belépési jelszot generalni. A Megrendel6 belépési jelszorél Vallalkozo részére
nyujtott tajékoztatés a jelen Szerzodés részét képezi.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezeldhoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Vallalkozo koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telepre elszallitani. A Vallalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elGirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe torténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon belil a
naploban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlileg irasban hivatalos uton a jelen Szerzdédés XV.2.
pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkiildeni Megrendelo részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltlintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

A kivitelezés soran kizarolag a Megrendelé altal az épitési naploban jovahagyott
modositasok hajthatok végre, a munkafolyamat ¢s felhasznalasra keriillo anyag

rogzitésével. Q
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7. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasanak kezdetét
¢s befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. is rogziteni
kell.

XIII. SZERZODESSZEGES

1. A Megrendelé silyos szerzédésszegésre valé hivatkozassal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz8dés egyéb részeiben foglaltakon tul — kiiléndsen az
alabbi esetekben:

1.1 ha a Vallalkozé6 a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a Megrendel6 4ltal kifogasolt
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridon beliil,
vagy ismételten szerzodésszegést kovet el;

1.2, ha a Villalkoz¢ fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ald keriil,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

1.3, ha a Vallalkoz6 felelésségbiztositasa a Szerzddés hatélya alatt megsziinik, vagy az
eléirt mérték, vagy terjedelem ala csokken;

1.4, a Villalkozo, alvallalkozéja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér jovéhagyasa
hidnydban végez a Szerzdés szerint megrendeldi dontési Jogkorbe tartozé feladatokat,
1.5. aVallalkoz6 nem a Szerzddésben foglalt hataridGben tesz eleget a Megrendel§ és/vagy
a miiszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozdja vagy
k6zremiik6ddje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel6

ellendrzési jogainak gyakorlasat;

1.6.  amennyiben a Villalkozo nem jelenik meg a Megrendelé altal kitiizott munkateriilet
atadas-atvételkor,

1.7. amennyiben a Vallalkozé adott munkarész szerzédésszerii teljesitésével a Megrendel6
altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

1.8.  a Villalkoz6 nem a jogszabélyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget az
epitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentécios kitelezettségének;

1.9. akésedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzddés szerinti maximumot, vagy amennyiben a
hiba javitisa a pothataridé elteltét kévetd 30 napon nem térténik meg — kivéve, ha a Felek
eltérd hataridot allapitottak meg -;

1.10. ha a Szerzédés megkotését kovetden jut a Megrendelé tudoméséra, hogy a Villalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

I.11. a Szerzédés ellehetetleniil olyan okbél, amelyért a Vallalkozé felelés vagy az
érdekkorébe esik

1.12. Ha vallalkoz6 nem vonja be a teljesitésbe a I1.18. pontban régzitett végzettséggel és
szakmai tapasztalattal rendelkez6 szakembereket.

2. A Megrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha (A Megrendelé jelen Szerzédés XIV. 1. pontra tekintet nélkiil
azonnali hatéallyal megsziintetheti a Szerzddést, ha

2.1. feltétlentl sziikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbit.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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2.2. a Vallalkoz6é nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak;

2.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6é jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerzddés nem semmis

3. A Megrendel6 azonnal hatéllyal felmondja a szerzddést, ha

3.1. a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

3.2. a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén Vallalkozd a szerzodés
megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. A Szerzédés Megrendelé altali azonnali hatdlyl felmondasa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Vallalkozonak a vallalkozoi dij elvégzett véllalkozoi feladatokkal aranyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendeld altali azonnali hataly felmondas idépontjat
megeldzéen el nem szamolt vallalkozoi teljesitések koziil kizarolag azok keriilhetnek a
Vallalkozo6 részére kifizetésre, amelyek szerzodésszert teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

5. Amennyiben az azonnali hatalya felmondasra okot adé koriilmény bedllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkak Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelent6s tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendelé az azonnali hatdlyl felmondas helyett donthet az elallas
mellett, amely a Szerzodést a megkotésének idOpontjara visszamendleges hatallyal
szlinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara,
elszallitasara, és az addig kifizetett véllalkoz6i dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalyu felmondasra vonatkozo szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

6. A Szerz6dés Megrendel6 altali azonnali hatalya felmondésa/elallasa esetén a Vallalkozo
koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzédés 1d6 eldtti megsziinésébdl eredd, és mas
uton meg nem tériilt, hitelt érdemléen igazolt teljes karat.

7. Mentesiil a Vallalkozd a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
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bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltarél Vallalkozé a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni kételes.

8. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden eléforduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvarhatosag vizsgélata mellett nem
erdemben nem akadélyozzak.

Amennyiben Vallalkozé vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Szerz8désben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovet6 2 (kettd) munkanapon beliil irasban, igazolhatoan koteles értesiteni az eseményrél
a Megrendelét. Amennyiben az értesitést kdvetden Megrendel6 elfogadja a vis maior
tényet, akkor az érintett kdtelezettség teljesitése a vis maior allapot fennélldsanak teljes
idétartamara felfliggesztésre keriil, amely felfliggesztés idétartamdval az érintett hataridék
meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kévetkezményeit. Amennyiben szélsbséges idojarasi viszonyokkal egyiitt jard
elemi csapasra (pl. 6zonvizszerii esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a
Vallalkozo, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezé és a
Megrendelé altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteorologiai Szolgélat) igazolni kell.

9. Villalkozé a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az édllamhaztartasrél sz616
2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhéaztartisrol §z010
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § ( la) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI torvény 3. § (1) bek.
1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. A Szerzédést Megrendeld kartalanitas
nelkill és azonnali hatallyal felmondhatja, illetve Jogosult attél elallni, ha Vallalkoz6é mar
nem mindsiil atlathato szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata val6tlannak
bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerz6désszegés esetén Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

1.1, Meghidsulasi kotbér: Meghitsulasnak minésiil kiilondsen a Vallalkozd felelGsseégi
korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozod szerzodésszegésére alapitott
azonnali hatalyu felmondés vagy eldllas, ekkor a Vallalkozo meghiusuldsi kotbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettd ellenértéknek
(vallalkozéi dij) a 20 %-a.

A meghiusulasi kétbér a Szerz6dés meghitisulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghiasuldsi  kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett
kesedelmi kotbér a Vallalkozo éltal fizetendé meghiusulasi kétbér Osszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Villalkoz6 késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerz6désszertien
cleget tett. A meghitsulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a
meghitsulasbol eredé, a meghitsuldsi kotbért meghaladé mértéki, igazolt karok
megtéritésere vonatkozo kotelezettség aldl.
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1.2. Késedelmi kotbér: Villalkoz6 a szerzodésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértéki késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek alapja a nettd vallalkozd dij. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke 20 %, alapja a nett6 vallalkozoi dij, amelynek elérése esetén Megrendelo jogosult
a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerzédéstdl elallni a Vallalkozoval
szembeni kartéritési kotelezettség nélkiil.

A Vaillalkozé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelo a kotbér oOsszegevel
csokkentve fizeti ki a Vallalkozo aktualis szamldjat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettsegét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Villalkoz6 a kotbér Osszegét a Megrendeld jelen szerzodésben rogzitett
bankszdmlaszamara — a Megrendeld ettdl eltérd rendelkezése hianyaban — torténd
atutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozo koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozo a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitlenil megtagadja, Megrendelo
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzodés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladdé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hatarido
meghosszabbodasabdl adodod tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére
vonatkozd kotelezettsége alol. A Megrendelé a szerzodésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényét nem €rveényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzdédés és a Felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a résztvevd szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax Gtjan torténhet vagy
a kivitelezést érintd miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerz6dés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasolé esetben az
elektronikus kommunikéci6 (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerzOdés teljesitésével kapcsolatos lgyintézésre és képviseletre a Felek éaltal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérdl:

Neév: Pap Maté
Beosztas: kancellar
Mobiltelefon: 06-20-341-1315
E-mail cim: pap.mate(@veszpremsze.hu
Levelezési cim: 8200 Veszprém Eotvos Karoly u. 1. ﬁ
Telefax: - X\
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Vallalkoz6 részérol:

Név: Zrinszki Istvan
Beosztas: miiszaki tandcsado
Mobiltelefon: +36 70 904 9495
E-mail cim: sikerberuhazokft@gmail.com
Levelezési cim: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Maté u. 20.

Miiszaki ellenér adatai:

Név: Sturcz Mihaly (Pannon-Gador Méméki Iroda Kft.)
Nyilvéntartasi szam: 19-0117, 19-5156

Névjegyzéki jel: ME-E-19-0117; ME-E-19-5156

NUIJ szadm: 556299765

Mobiltelefon: +36 30 682 8168

E-mail cim: sturcz@pannon-gador.hu

Levelezési cim: 8380 Héviz, Vorosmarty u. 4.

Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. Aszerz0dés a Felek éltal kizardlag irasban modosithaté a Kbt. 141. § elirasai alapjan.

2. A Szerz6dé felek megallapodnak, hogy:

2.1. a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2, a Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerz8dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
ervényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

4. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozd magyar
Jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendé a 2015. évi CXLIII. térvény a
kozbeszerzésekrdl €s a Polgéari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény, valamint az
altaldnosan elfogadott szakmai szokésokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozé
eldirasokat Villalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzédés rendelkezéseit a
Kbt.-vel Osszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen
Szerzédés olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbol térténd megszegése
Jjogositja fel. A szerzédésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése
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esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly
eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras
dokumentumainak vagy a jelen szerzddésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

A kiilfoldi adoilletéségli  Vallalkozd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

Szerz6do felek megallapodnak, hogy:

Megrendel6 koteles a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol
elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy a szerzédo fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozoé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a 65.
§ (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles 1génybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 10j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6do fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé6 a jelen szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette Megrendelé felé, amely részt vesz jelen Szerzddés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyjtotta arra vonatkozo6 nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant
alvéllalkozé nem all a megel6zé kozbeszerzési eljarasban elbirt kizar6 okok hatalya
alatt. Vallalkoz6 fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerzddés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjelolése mellett a szerzédeéses feladatok azon részét, melyek
vonatkozasaban Vallalkozo az adott alvéllalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, melynek mértékig az adott alvallalkozé bevonasra kerill. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran,
Vallalkozo ezen valtozasrél haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendel6t, illetve
annak képviselgjét.

Villalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendeldnek minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arr6l), hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizarod okok hatalya alatt.

24 Cj
NS



9. A jelen szerzédésben vallalt munkakkal 6sszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatérozatlan idejti, kizarolagos és harmadik
szemeélynek ellenszolgéltatas nélkiil atadhaté felhasznaldsi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjén jogosult barmely a szerzédés
alapjan elkésziilt mii/alkotas atdolgozasara is.

10.  Vallalkoz6 tiirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unidés pénzek felhasznalasat ellendrzé
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellenérzés soran sziikség  esetén
egylttmiikodni koteles. Vallalkozd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kézremiik6dé Szervezet, a Tamogaté, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendérzési szervezetei, a
Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyité Hatosag és a Kifizet6 Hatosag, tovabba az
Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szamvevdszék a
Szerz6déssel kapcsolatos dokumentumokat é4tvizsgilja vagy helyszini ellenbrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen
mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, tigy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgilasukat. Az ellenSrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Vallalkozé koteles megtériteni az ellenérzés altala tortént meghitisitasa, megakadalyozasa
vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilonosen a szakérték
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek a jelen vallalkozasi Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jOvahagytdk, és az aldirdsra jogosult képviselok 6
peldanyban alairtak. Az aldirt példanyokbol Megrendelé 4 eredeti példanyt, Vallalkozo 2
eredeti példanyt kap.

U h,(.—.»élw/ 2020, 006 . ﬂ@cwgwma\@@i@- O2.0b.
[hely], [d4tum] [hely], [détum]

e St SR

N r-_(\/ (
Veszprémi Szakképzési Centrum SIKER BERUHAZO Kift.
Megrendelo Vallalkozé

képviseletében: képviseletében:

Pap Maité kancellar Zrinszki Monika

=y
ELLENJEGYEZVE
Mellékletek: 019 FEER 03
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Vallalkozd altal kiallitandd dokumentumok:

1. sz. melléklet: Vallalkozo altal bearazott tételes koltségvetés

2. sz. melléklet: Biztositasi kdtvény masolat

Szerzodést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerz6d6 Felek értelmezése szerint nem képezik a
szerzOdés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a szerz6dés modositasat:

L.
2,

SZ.

SZ.

. 8Z.

. SZ.

. 8Z.

. 8Z.

+ SZ.

iratminta: Elélegbekéro

iratminta: Pénziigyi, szamldzasi iitemterv

iratminta: Alvéllalkozé bejelentés

iratminta: A kizaro okokra vonatkozo nyilatkozat

iratminta: Teljesitést kovetod

iratminta Nyilatkozat a részszamldhoz tartoz6 alvéllalkozoi teljesitésrol

iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld dltal kiallitandd dokumentum)
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1. sz. iratminta
Megrendeld neve Iktatoszam: dokumentum iktatészama
irdnyitdszam helységnév
utca, hdzszdam

Eldlegbekérd

Tisztelt Megrendeli neve!

Alulirott vallalkozé neve (cim, adészam, hivatalos képviselS neve és beosztdsa) hivatkozassal a xxxx.xx.xx. napon
a Megrendel§ és tarsasigunk kozott ,,projekt megnevezése” cimii KEHOP-... azonositészamu projekt keretében a
wmegvaldsitasi helyszin cime, hrsz” alatt [évo épiilet vonatkozasaban létrejott vallalkozasi szerzédésre az aldbbi
eldleg bekérd nyilatkozatot tessziik:

Tarsasagunk a fenti véllalkozasi szerz6dés IV. 2. pontja alapjan a IV.I. pont szerinti ellenértékre esd
elszamolhato kéltség XX%6-dnak megfelel el6legre tart igényt.

Kerem az eléleget az aldbbi bankszdmlaszdmra sziveskedjen utalni:
Szémlavezetd bank neve: xxxx

Bankszdmlaszam: xxxx

Az igényelt el8leg Ssszege nettd xxxx Ft+ Afa, azaz betiivel kiirt ésszeg +Afa

Az igényelt el6leg 6sszege bruttd xxxx Ft, azaz betiivel kiirt sszeg

Az utalaskor az dsszeg beazonosithatésaga érdekében kérem, sziveskedjen a kézlemény rovatban feltiintetni a
projekt azonositoszamat (KEHOP-...) és jelen dokumentum iktatdszamat.

K&szénom szives intézkedését!

Kelt: (datum, hely)
Tisztelettel:

Xy

alairdsra jogosult képviseld beosztdsa
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3. sz. iratminta
Alvallalkozo bejelentése

A KBT. 138. § (3) BEKEZDESE TEKINTETEBEN

”
99 see

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott [...], mint a(z) [...] ajanlattevd (székhely: [...], cégjegyzékszam: [...], adoszam: [...], képviseli: [...])
................ (képviseleti jogkor/titulus megnevezése)

az alabbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a szerzédés megkotésének idopontjaban tekintettel a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 138.§ (3) bekezdéseben foglaltakra a szerzodés teljesitéschez az alabbi
alvallalkozékat veszem igénybe:

Alvéllalkozé Részfeladat

Ezzel egyidejilleg csatolom az alvallalkozé(k) arra vonatkozo nyilatkozatdl, hogy nem dll a megelézd
kézbeszerzési eljardasban elbirt kizaré okok hatalya alatt / nyilatkozom, hogy a fentiekben felsorolt alvallalkozok
tekintetében nem dllnak fenn a megeldzo kizbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok. ¥

Kelt: Hely, éev/hénap/nap

cégszeru alairas

3 A Kbt. 138.§ (3) bekezdése értelmében vallalkozo koteles a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az éaltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4&ll a
megel6zo kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. A nem kivént rész térlendd.

. 3



4. sz. iratminta

A kizaro6 okokra vonatkozo nyilatkozat’

A KBT. 62. § (1)-(2) BEKEZDESE TEKINTETEBEN

”
ve

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott [...], mint a(z) [...] ajanlattevd/részvételre jogosult/alvéllalkozé® (székhely: [...], cégjegyzékszam:
[...], adészam: [...], képviseli: [...]) ..ocoevnnnnnn, (képviseleti jogkor/titulus megnevezése) az eljardst meginditd
felhivdsban és a kapcsolédé dokumenticioban foglalt valamennyi formai és tartalmi kovetelmény, utasités,
kikotés és miiszaki leirds gondos éttekintése utan

az alabbi nyilatkozatot teszem:

Nem dllnak fenn veliink szemben a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok.

Kelt: Hely, év/hénap/nap

cégszerl alairas

4 Kozds ajanlattétel, illetve tobb részvételre jogosult vagy alvallalkozd esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi
ajanlattevo/ részvételre jogosult/ alvéllalkozo sajat maga tekintetében kételes megtenni.

> A megfelels pozicid aldhtizassal jeldlends.
/RN

J(
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Teljesités igazolas
Helyszin:
hivatalos helységében
Idépont: teljesités datuma

Jelen vannak:

Megrendeld részérdl: Név+Szervezet
Miiszaki ellenér: Név+Cégnév+NUJ szam
Villalkozo részérdl: Név+Cégnév

Villalkozasi szerzodés kelte ...............

Vallalkozasi szerzodés targya: .....................

Villalkozasi szerzodés osszege: ...........

7. sz, iratminta

Jelenlévik a mai napon a targyi létesitményt egyiittesen bejartak és megallapitottak, hogy a szerzodés
targyat képezd munkanemek a teljesités elérehaladdsat koveté dokumentumban részletezettekkel
9sszhangban elkésziiltek, a kivitelezési munkak miiszaki késziiltsége elérte a 25%-os késziiltségi

szintet.

A Villalkozo a vallalkozasi szerzédés IV.1 pontja szerint az 1. részszamla benyujtasara jogosult

K.m.f.

miuszaki ellenor

35

Ft + AFA, azaz brutté...........cu..e... ...... Ft 6sszegben.






