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Veszprémi Szakképzési Centrum - F otovoltaikus rendszerek telepitése
3.Kdzbeszerzési rész

VALLALKOZAS| SZERZODES

amely létrejott egyrészt
Veszprémi Szakképzési Centrum
- cime: 8200 Veszprém Eétvos Karoly u. 1.
- kepviseli: Schindler Laszione Féigazgato
- adészam: 15832238-2-19
- bankszamlaszam: 1 0048005-00335199-00000000
- torzskényvi nyilvantartasi szam: 832232
- telefonszam: 06 1 4455 040
- e-mail: titkarsag@veszpremszc.hu
mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendels)

masrészt

- név: PJP Napelem Kft.

- cime/székhely: 1081 Budapest, Kun utca 4.8 5/35

- képviseli: Princz-Jakovics Péter

- addszam: 25349845-2-42

- ceégjegyzékszam: 01-09-270049

- bankszamlaszam: 11708001—20574217—00000000
mint Vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé)

egylttesen mint Szerz4dg Felek koz6tt az alabb kelt helyen és napon, az alabbi tartalommay.

1. El6zmények

Felek el6zményként rogzitik, hogy Megrendels a kOzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLII.
torvény (tovabbiakban: Kbt) 53. § (6) bekezdés alapjan, valamint a Kpt 115. § (2)
bekezdésében foglalt eljarasrend figyelembevételével feltételes kézbeszerzési eljarast
folytatott le »Fotovoltaikus rendszerek telepitése a Veszprémi Szakképzési Centrum
éplileteire” targyaban, amely eljaras nyertese Vallalkozé lett, A kbézbeszerzési torvény (a
kbzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIII. torvény, tovabbiakban: Kbt) 131. § alapjan
Megrendel§ jelen szerzédést kéti Vallalkozéval. A szerzédés minden elemében megfelel a
kdzbeszerzési eljaras soran kézzétett szerz6dés-tervezetnek.

11, A szerzddés targya

1. Atalénydl’jas vallalkozasi szerzédés targya a Megrendel§ altal a KEHOP-52.11-
00064 sz. palyazati felhivasra benyuijtott tamogatasi kérelemhez kapcsolédoan
napelemes rendszer“telepitése a
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Veszprémi SZC Tancsics Mihaly Szakgimnaziuma, SzakkOzépiskolaja és
Kollégiuma (8200 Veszprém, EStvds Karoly utca 1.)

épuletére.
(***kbzbeszerzési részenként eltérs, szerz6déskitéskor jelélends™ )

. A feladatok részletes leirdsat a kbzbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentacié
tartalmazza, valamint a szerz6dés teljesitése soran figyelembe kell venni a KEHOP-
5.2.11-00064

azonosité szamu palyazati felhivasban és annak szakmai mellékleteiben foglaltakat.

Vallalkoz6 vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott ajanlati dokumentacié
(miszaki leiras és a mindenki szdmara megismerhet6 pélyazati tartalom) és az
eljaras soran nyujtott adatszolgaltatas keretében atadott egyéb dokumentumok és
informéaciok valamint a benydjtott ajanlata alapjan a szerzédésben régzitettek szerinti
szakmai feladatok elvégzését.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumentaciot
attanuimanyozta. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala adott ajanlat teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb (pl. szamitasi)
hibabdl adodé tébbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben
nem léphet fel. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkdk nem megfelels
megismeresevel 6sszefliggésben koveteléssel nem léphet fel, arra késedelmi okként
nem hivatkozhat.

. A Vallalkozé feladatat képezik a kozbeszerzési ajanlattételi felhivasban és
dokumentumokban meghatarozottak szerint kiilénésen az alabbiak:

a. épitési kivitelezési tevékenység,
b. az atadas-atvételi eljarasban valé részvétel,
c. az uté-felllvizsgalati eljarasokban vald kézrem(ikddés, részvétel.

A teljesités helye:

Veszprémi ' SZC Téncsics Mihély Szakgimnaziuma, Szakk&zépiskoldja és
Kollégiuma (8200 Veszprém, EGtvés Karoly utca 1.)

Oz O Ty CHY Oy CHZ 1t 1ch

(***kbézbeszerzési részenként eltéro, szerzédéskotéskor jelélends**)

Megrendeld koteles a szerzédésszerlien teljesitett munkat atvenni, a
teljesitésigazolasokat kiadni és a vallalkozasi dijat megfizetni.

%



Il

1.

Veszprémi Szakképzési Centrum — Fotovoltaikus rendszerek telepitése
3.Kozbeszerzési rész

Teljesitési hataridé

A kozbeszerzési ajanlat tartalmanak megfeleléen a teljesitési hataridé a szerzédés
hatélyba lépésétdl szamitott 200 nap. A szerz6dés azon a napon Iép hatalyba, amely
napon a Megrendel a benyuijtott palyazat tekintetében a tamogatoéi dontést kézhez
veszi. Megrendel6 koteles a tamogatasrol szolé dontésrél a  Vallalkozot
haladéktalanul értesiteni.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a fent hivatkozott és benyuijtott palyazati tartalom
értelmében a pélyadzata telies megvaldsitasara nyitva allé idétartam a tamogatasi
szerz6dés hatalyba lépéstél szamitott 12 hénap, igy a teljesitési hataridé még
jogszer(i okbél sem médosulhat akként, hogy ezen palyazati feltételnek ne tudjon
eleget tenni.

Vallalkozéi dij (kbzbeszerzési ajanlati ar)

1. A vallalkozét a szerzédés targyadnak megvaldsitasaért teljesitésének
ellenértékeként egydsszeg( atalanyarként (vallalkozéi dijként) netté 11.098.345,- Ft +
AFA, azaz bruttd 14.094.898,- Ft. illeti meg. A Felek régzitik, hogy a Vallalkozé
vallalkozéi dijanak szamitasa soran figyelembe vette, hogy az eljarés soran kiadott
anyagokban, ajanlati dokumentacioban, a leirasokban, tervekben foglaltakat
egységes egészkeént kell kezelni, és a kivitelezés soran minden olyan szakmai
tartalmat meg kell valositania, amely barmelyik dokumentumban szerepel.

Fentiekre tekintettel a Vallalkozé tébbletmunka elszamolasara egyaltalan nem (Ptk.
6:244. §), pétmunkak elszamolasara pedig csak a Kbt-ben a kiegészité munkak
megrendelésére vonatkozé szabdlyok betartdsa mellett, a Megrendelével elézetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben azok utélagosan, a
Megrendel6 altal a korabbiakban irtakhoz képest kiilén megrendelt munkatébbletet
jelentenek, vagy olyanok, amelyek a Vallalkoz6tdl kellden gondos kériltekintés
mellett sem voltak el6relathatoak (Ptk. 6:245.§, Kbt. 141. § figyelembevételével).

Amennyiben a Megrendeld altal elrendelt pdtmunka anyag- és dijtételei a Vallalkozé
altal beadott arajanlat tételes koltségvetésében nem szerepelnek, a Vallalkozé a
pétmunka arajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési kéltségeket, valamint a
kdzbeszerzési  ajanlatban  alkalmazott rezsiéradijjal  szamolt munkadijat
szerepeltetheti.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozé dij (ajanlati ar) pénziigyi fedezete palyazati

forrasbol all rendelkezésre, illetdleg az esedékességkor rendelkezésre fog allni.
Pénziigyi elszamolas

A jelen szerzbdés alapjan végzett munkak elszamolasa fix aron térténik.

A Vallalkoz6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az ajanlati ar 5%-anak

megfelel6 mértékd, elbleg igénybevételére jogosult. Megrendelé a Kbt 135. § (7),

illetve (9) bekezdésében foglalt eléleget a Vallalkozd kérésére legkésdbb az épitési

munkaterilet atadasat kdvetd 15 napon bellll kdteles kifizetni.

Az elblegszamla Osszegén tul a Vallalkkozd a telepitésre kerild napelemek, és
azokhoz kapcsolodé berendezések leszallitasat kovetden résszamla benyujtaséra
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jogosult. A részszamla Gsszege a teljes nettd vallalkozasi dij 30 %-a, azaz nett6
3.329.504,- Forint + AFA, azaz bruttd 4.228.470,- Forint

A napelemek maradéktalan telepitését kdvetben a Véllalkoz6é jogosult masodik
részszamlat benyujtani, amelynek §sszege a teljes nett6 vallalkozasi dij 60 %-a, azaz
netté 6.659.007 - Forint + AFA, azaz bruttd 8.456.939,- Forint

A telepitésre kerult rendszer hal6zatra to6rténd csatlakozasat kévetéen a Vallalkozo
jogosult végszamlat benyujtani, amelynek 6sszege a teljes nettd vallalkozasi dij 10
%-a, azaz netté 1.109.834,- Forint + AFA, azaz bruttd 1.409.498- Forint. A
végszamla dsszegét az igénybevett eléleg mértékével kell csékkenteni.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: magyar forint.

. A szerzOdesszerli és jogszabalyoknak megfelelé szamla (és mellékletei) a
Megrendelé altali kézhezvételtdé! szamitott 30 napon bellll, atutalassal kertil
kiegyenlitésre figyelemmel a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre. A szamla
Osszegét a szabalyszerlen kitdltdtt és benyujtott szamla ellenében &atutalassal
egyenliti ki Ajanlatkérd, 6sszhangban a Kbt. 135. §-ban és a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltakkal. A kifizetés soran Ajanlatkéré alkalmazni fogja az Art.
36/A.§-ban foglaltakat is.

Vallalkozé a Kbt. 135.§ (3) bekezdés értelmében - amennyiben az ajanlattevéként
szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérben a kdvetkezd szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) az ajanlattevokent szerz6do felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
nyilatkoznak, hogy kézllik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésdébb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkozik, hogy az altala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbdl;

¢) az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevoket, valamint a b) pont szerinti alvallalkozdkat,
hogy a teljesités elismeréset kbvetben allitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivja dket,
hogy amennyiben nem szerepelnek az adédzas rendjérdl sz616 2003. évi XClI. térvény
(a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes addzéi adatbazisban,
nyujtsak be a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnal nem régebbi
egyuttes addigazolast;

d) az ajanlatkeré az ajanlattevéi és az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét kdveté harminc - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben
legfeljebb hatvan - napon belll kézvetlendl utalja at minden egyes ajanlattevének és
alvéllalkozénak;

e) a d) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha valamely ajanlattevének vagy alvallalkozénak
a kifizetés idépontjaban az egylttes adoéigazolas alapjan koztatozasa van, az
ajanlatkérd az ajanlattevdi, illetve az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a kdztartozas
erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a Ptk. 6:48 § alapjan késedelmi kamat
fizetésére kotelezett.

. A Kbt. 136. § rendelkezéseinek megfeleléen Megrendel6 eldirja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevé adokoételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;
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b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetdve teszi es a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

9. A Kbt. 135. §-anak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének

elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasard! legkésébb a
Véllalkoz6 teljesitésétdél vagy az errél szol6 irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon belll irasban kételes nyilatkozni.
Megrendelé koételes dokumentalni a szerz6dés teljesitésére vonatkozd adatokat,
ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzddéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran
figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktél eltérd teljesitést, annak
okait és - adott esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

10. Iranyadé jogszabalyok:
a. az allamhaztartasrél sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;
b. az éallamhaztartasrol sz6lé térvény végrehajtasarol sz6lo 368/2011. (XI1.31.)
Korm. rendelet;
c. az adozas rendjérdl sz6ld 2003. évi XClI. térvény 36/A §.

A finanszirozas médja: utéfinanszirozas, figyelembe véve a Kbt. 135. §-at.

VL A szerzdédés teljesitése

1. Megrendel6 es Vallalkozé a szerzédés megkotését kdvetd kilencvenedik napig az
arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a
beépitésre kerlild egyes tételeket véglegesithetik. Szerz8d¢ felek az egyeztetésen
csak az ajanlattevé altal az ajanlatdban megjelolt épitbanyagokkal, termékekkel
mUlszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségl helyettesitd termékben
egyezhetnek meg.

2. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitd termék beépitésérél
allapodnak meg, a szerz6dés modositasara a Kbt 141. §-anak szabalyait
megfeleléen kell alkalmazni.

3. Megrendel6é a szerzédés teljesitésének ellenbrzése soran az épitési naplé adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités aranya
nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

4. A Megrendel6 és a Vallalkoz6 a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen
szerzbédésben vallalt munkak

- muszaki vonatkozasban részleteiben teljesitettnek tekintendék, amikor Vallalkozé
a munkakat a részteljesités miszaki tartalmdban rogzitetteknek megfeleléen
elvégezte, teljesitésigazolasuk megtortént;

- muszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Vallalkozé a
munkakat az ajanlati dokumentaciéban meghatarozott és &ltala vallalt
feltételeknek megfeleléen rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmas
modon elvégezte és azt Megrendel6 atvette;

- jogi értelemben az épitési munkak teljesitettnek mindsiinek, ha a létesitményt
(mdvet) a Megrendeld hiba és hianymentesen atvette, és a Vallalkozd a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elbirt valamennyi szlkséges
dokumentumot a Megrendeld részére atadott.
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- pénzlgyi értelemben egészeében teljesitettnek mindsul, amikor Megrendel6 a
végszamla ellenértekéet kiegyenlitette.
A teljesitések igazolasa teljesitési igazolasi naploban torténik.

5. Vallalkozé csak elsd osztadlyd mindségli, az épitéshez csak Uj, a vonatkozo
jogszabalyoknak megfeleld anyagokat, szerkezeteket és berendezéseket hasznalhat
fel.

6. Vallalkozé nem felelés a mulasztasokeért, ha a mulasztas oka vis maior eredménye. A
Vallalkozé csak abban az esetben hivatkozhat vis maior eseményre, ha értesitette
arrél a Megrendelbt, okainak és varhato idétartamanak részletezése mellett.

VIl. A Megrendeld és a Vallalkozé jogai és kotelezettségei

1. Az épitési munkaterilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét. Az
épitési naplo vezetésére az épitdipari kivitelezési tevékenységroél szoldé 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szabdlyait kell megfeleléen alkalmazni. Az épitési
naplobejegyzésre Megrendeld képviseletében a miszaki ellenér, Vallalkozd részérdl
Princz-Jankovics Péter jogosult. A miiszaki ellenér személye az épitési napld
megnyitasakor kerll megnevezésre.

2. Megrendel6 az utasitasait elsésorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kdzli
Vallalkozéval. Az épitési naplét a miiszaki atadas-atvétel eredményes befejezését
kovetbden le kell zarni.

3. A Megrendeld garantdlja a kdzbeszerzési eljaras soran altala szolgaltatott adatok
helyességét.

4. A Kkivitelezési munkékhoz szikséges ivoviz mennyiségét, az elekiromos energia
mennyiségét Vallalkozonak kell biztositani a meglévé halézatokrdl sajat koltségére.

5. Vallalkoz6 és Megrendelé egyarant 5 munkanapon belll allast foglal azon
kérdésekben, amelyek a szerzédés teljesitése soran merlinek fel.

6. Vallalkozé kotelezettségei kiterjednek a szakmai felelésségre, a szerzédésben
meghatarozott célra valo alkalmassagra, a mlszaki leirasban foglaltak elsé osztalyu
minésegli megvalositasara, illetve a vallalt szerzédési hataridék maradéktalan
betartasara.

7. A kivitelezes teljes id6tartama alatt biztositani kell a mentészolgalat, a tlizoltésag és a
renddrség jarmuveinek a kdzlekedését.

8. A Kkivitelezés soréan a Vallalkozé kételes figyelembe venni az épitkezéssel
kapcsolatos biztonsagi és egeszségugyi kérdésekrél sz616, a Nemzetkdzi Munkalgyi
Konferencia 1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. szamiu Egyezmény
kihirdetésérél szold 2000. évi LXXX. torvény rendelkezéseit. A kivitelezés soran
folyamatosan be kell tartani a hatalyos munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
vagyonvédelmi és tlizvédelmi eléirasokat.

9. Vallalkozé koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi elirasoknak
megfeleléen bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

10. A munkaterlleten az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél és esetleges
jévahagyatésardl a kivitelezés idétartama alatt Vallalkozénak kell gondoskodnia.
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11. Vallalkozo feladata a kivitelezéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.
mobil WC) biztositasa.

12. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munka elvégzéséhez kizarblag hozzaérté és
szakképzett  személyzetet  alkalmazni. Koételes olyan  alkalmazottjanak
munkavégzését felfliggeszteni, akirél megallapitjak, hogy a jelen szerzédés vagy mas
kotelezd jogszabalyok rendelkezéseinek megszegésével jar el vagy dolgozik.

13. Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan kérilményrél haladéktalanul
értesiteni, amely a sajat vagy az alvallalkozéi teljesitésének vonatkozasaban a
mindséget, a szerz6dés szerinti elérehaladast, a hataridék betartasat gatolja, illetve
veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a késedelem okat és annak varhaté
id6tartamat.

14. Az épitési tébrmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitasa és tarolasa)
kapcsolatban Vallalkozd kételes betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl szdél6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
foglaltakat.

15. Ha Vallalkozé eltérést vagy O6sszeegyeztethetetlen ellentmondast fedez fel a jelen
szerz6dés és barmely hatalyos jogszabaly, szabdlyzat vagy szakmai el6irds
rendelkezései koz6tt, kdteles azt haladéktalanul irdsban jelezni a Megrendeldnek, aki
a megfeleld, szlikséges intézkedést megteszi.

16. Vallalkozénak az altala biztositott anyagok, szerkezetek, elemek/berendezések és az
elvégzett munka minéségét bizonylatolnia kell.

17. Vallalkoz6 a Kbt-ben és az eljaras soran adott nyilatkozataiban meghatarozottak
valamint jelen szerzédés Xl. fejezetének rendelkezései szerint vehet igénybe a
teljesités soran alvallalkozét, akinek a magatartasaért ugy felel, mintha maga jart
volna el.

18. Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015.
(X.30.) Korméanyrendelet 26. §-nak megfeleléen Vallalkozé  koteles
felelésségbiztositdsi szerzédést koétni vagy megléevd felelésségbiztositasat
kiterjeszteni Megrendel6 altal az eljarast megindité felhivasban vagy a kézbeszerzési
dokumentumokban el6irt mértékl és terjedeimi felelésségbiztositasra. Vallalkozé
jelen kotelezettségének igazolasara bemutatja a biztositasi kotvény masolatat
Megrendelbnek.

VIII. Mdszaki atadas-atvétel

1. Véllalkoz6 a mlszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének tervezett idépontja el6tt
10 nappal koteles a Megrendelének készre jelentést kildeni. A készre jelentésben a
Vallalkozénak meg kell jeldinie a munkék elkésziltének idépontjat, mely egyben a
muUszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének napja.

2. Megrendeld a mlszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb idétartam alatt
— koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat valamint azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét jegyzékényvben
régziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hianyossagok kijavitasanak
hatarideje legfeljebb 15 nap.

I
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A feladatot (mlvet) a Megrendelé a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
napjan tekinti teljesitettnek, amennyiben Vallalkozé a munkdkat az ajanlati
dokumentaciéban meghatarozott €s az altala vallalt feltételeknek megfeleléen — mind
mennyiségi, mind minéségi értelemben — a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint,
rendeltetésszerl, szerzbdésszerli és biztonsagos hasznalatra altkalmas moédon
elvégezte, és azt a Megrendeld Vallalkoz6tol atvette.

Véllalkoz6 tudomasul veszi, hogy a bizonyithaté mulasztasabol eredd hibakat,
hianyossagokat a szerzédés keretén belll kételes a vallalkozéi dij terhére kijavitani,
poétolni, kiegésziteni annak ellenére is, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
zarasa megtortént.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozoét terhelik. A Véllalkozo
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol
kezdédnek.

Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kdvetéen a vonatkozé
jogszabalyi elbirasok alapjan kételes a munkatertletet a Megrendelének visszaadni.

A sikeres mUszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden jogosult Vallalkozé a
végszamla kiallitasara.

Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

Vallalkoz6, ha neki vagy alvallalkozéjanak, teljesitési segédjének felréhatd okbol
késedelembe esik, a nettd vallalkozasi dij 2%-anak megfelel6 mértékli napi
késedelmi kétbért kételes megfizetni minden késedelemmel érintett naptari nap utan.
A késedelmi kétbért legfelijebb 15 napnyi tétel tekintetében lehet érvényesiteni. A
késedelmi kotbér megdfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a szerz6désszerl
teljesités alol.

Megrendelé fenntartia maganak a jogot, hogy a 30 napot meghalado, Vallalkozé
érdekkdrében felmerllt, felréhaté késedelem esetén a szerz8déstél egyoldalu
nyilatkozattal elalljon. Elallas esetén a Vallalkoz6 a nettd vallalkozéi dij (ajanlati ar)
30%-anak megfeleld 06sszegl meghiusulasi koétbér megfizetésére koteles. A
késedelem jogkbvetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a

‘Megrendeld szerzédésben vallalt kotelezettségeinek megszegésebd! fakad.

A Megrendel6 a kétbér mellett érvényesitheti a kétbért meghaladé karat. Megrendeld
a szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

Vallalkozét szavatossagi és a muszaki atadas-atvétel idoépontjat kovetd 36
(***ajanlattevé vallalasa szerint™*) honapnyi id6szakra vonatkozéan jotallasi
kotelezettség terheli az 4&ltala elvégzett munkdk és felhaszndlt anyagok
vonatkozasaban.

Megrendel6 az esetlegesen felmerlld szavatossagi és jotallasi igények érvényesitése
céljabol a jotallds idétartama alatt évente egy alkalommal uté-felllvizsgalati eljarast
folytat le, amelynek idépontjat az eljrast megelbézben legaldbb 15 nappal kitlizi, és
amelyrél értesitést kuld minden érintett szervezetnek.

I
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Amennyiben a jotallasi idbszak alatt hiba mertl fel, Vallalkoz6 koteles azt a
Megrendel6 irdsos felszélitasanak készhez vételét kovetéen, az abban megjeldlit
hatariddben  dijmentesen kijavitani, illetéleg a hibas termék cseréjérdl
téritésmentesen gondoskodni. Amennyiben olyan hiba merll fel a jétallasi iddszakon
beldl, amely az Uzemeltetést gatolja, Vallalkozd koteles a hiba elharitasardl 3
munkanapon belll intézkedni.

Megrendel6é kételes irasban haladéktalanul értesiteni Vallalkozét, amennyiben a
szavatossagi vagy jotallési idészak alatt karigényt kivan érvényesiteni. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a jétallasi idészak alatt keletkezett és bejelentett jogos igények
a jotallasi idészak lejarta utan is érvényesithetdek.

A jotallas nem terjed ki elemi csapds, szandékos rongalas, emberi mulasztas,

illetéktelen beavatkozas, illetve mas szakszer(tlen kezelés, miikédtetés, lizemeltetés,
vagy egyéb nem rendeltetésszer(i hasznalat altal okozott kérok helyredllitasara.

Mindség-ellenbrzés

. Vallalkoz6 felelés azért, hogy a szerzédésben foglalt munka a szerzédés

dokumentumainak mennyiségileg és mindségileg, valamint a jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleljen.

Vallalkozé koteles lehetévé tenni Megrendelének, hogy - a jogszabalyi keretek kozott
— sajat terlletén és alvéllalkoz6i kérében a munkavégzés folyaman a
minéségvédelmi és megbizhatésagi, az eldirt targyi és személyi feltételeket
ellendrizze.

A Vallalkoz6 a beépitett anyagokat Ugy koételes dokumentalni, hogy azok minésége
utdlag ellenérizheté legyen.

A felhasznalt anyagok és az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén —
amennyiben a vitat a Felek megegyezéssel rendezni nem tudjak — igazsagugyi
miszaki szakénté vagy szakertdi intézet allasfoglaldsa az irdnyado. A szakértéi dijat
az eldlegezi meg, akinek a szakérté igénybevétele érdekében &ll, és az viseli, akinek
a hibajabdl a szakértd igénybevételére sor kertitt.

Alvallalkozé igénybevétele

A szerzbdeses ajanlatnak megfeleléen, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdésének
megfelelden Vallalkoz6 az alabbi tevékenységek tekintetében veszi igényben az
alabb megnevezett alvéllalkozokat:

NEM VESZ IGENYBE ALVALLALKOZOT

Vallalkozé a szerzbdés teljesitésének idétartama alatt kételes Megrendelének
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel egyutt nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a Kbt-ben és a kozbeszerzési ajanlatban meghatarozott kizaro
okok hatalya alatt.

A szerzGdés teljesitése soran Vallalkoz6 altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kézbeszerzesi eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek
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mindsllt. llyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a bevont
szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
kéralmény - kulonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben
az ertekelt személyi allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet
jogutédjanak tekinthet. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak
Megrendelé hozzajérulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans kériimény tekintetében az értékelttel egyenertekd
szakember kerll bemutatasra.

4. Felek rogzitik, hogy Megrendelé a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 27. § alapjan a
szerz8dés teljesitésének ellendrzése soran ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozé vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt 138. § (1) és (5
bekezdésében meghatarozott mértéket.

XIl.

A Felek képviselgi

1. Megrendelé képviseletében eljaro fél:

a. név: Schindler Laszloné

b. telefon: 06 1 4455 040

c. email: titkarsag@veszpremszc.hu
2. Vallalkoz6é meghatalmazott képviseltje:

a. név: Princz-Jankovics Péter

b. telefon: +36 30 316 5254

c. email: ppnapelem@gmail.com

3. Fent meghatarozott képviselék jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités
igazolasara és minden olyan megdllapodas megkétésére, amely a szerzédés
teliesitesével dsszefligg, de nem mindsiil annak modositasanak.

4. Az egyuttmikodés soran tett nyilatkozatokat a Felek kotelesek irasba foglalni.

5. A Kijelolt kepviselék kinevezhetnek tovabbi kapcsolattarté személyeket, akik nevét és
hataskorét kolcsénésen kozlik egymassal. A kijeldlt képviselé személyének
valtozasardl a valtozast megelézéen 2 munkanappal kézlik a felek a masik féllel.

Xlll. A szerz6dés médositasa

1. Jelen szerz6dés modositasara kizarélag a Kbt. 141. §-nak megfeleld médon, az ott
szabalyozott esetekben kertilhet sor.

2. A szerz6dés modositasaval kapcsolatos koltségeket és kiadasokat (ide értve a
hatosagi dijakat is) annak a szerzéd6 félnek kell viselnie, akinek az érdekkdrében
felmerdilt okbol a szerzédés médositasra kerdlt.

3. Semmis a szerz6dés médositasa, ha az arra iranyul, hogy Vallalkoz6t mentesitsék az
olyan  szerzGdésszegés (illetve  szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkovetkezmenyei - ide nem értve a felmondas vagy eléllas joganak gyakorlasat -
alkalmazasa aldl, amelyeért felel6s (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdnyul,
hogy Megrendel6 atvallalion Vallalkozét terheld tébbletmunkakéltségeket vagy
indokolatlanul  egyéb, a szerz6dés alapjan a nyertes ajanlattevét terheld
kockazatokat.
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XIV. A szerz6dés megsziinése és megsziintetése

1. Megrendelé a szerzédeést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstdl elallhat, ha:

a. feltétlenll szlkséges a szerzbdés olyan Iényeges modositasa, amely
esetében a 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkozé6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6é
jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében koételezettségszegés
tértént, és a birosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem
semmis. -

2. Megrendel6 kételes a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attdl elalini, ha a szerz8dés megkétését kdvetben jut tudomasara, hogy a szerzéd6
fél tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zami a kbzbeszerzési eljarasbél.

3. Megrendelé jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani - ha szlikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajanlattevében kdzvetetten vagy koézvetlenll 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b. a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatéarozott feltétel.
Fenti esetben a Vallalkozé a szerz6dés megsz(inése elbtt mar teljesitett szolgaltatas
szerzdédésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. A jelen szerzédésben meghatarozott eléllasi ok bekdvetkezése esetén a Megrendeld
a Vallalkozohoz intézett egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja a szerzédést, illetve
attol elallhat. A Megrendel6 felmondas vagy elallas esetén a mar teljesitett
munkafolyamatok megfizetésére koteles, egyéb kartalanitasra a Vallalkozé nem
tarthat igényt.

5. Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést (elallhat a szerz6déstdl),
ha:

a. Vallalkozé szerzGdéses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi
(sulyosnak mindsll az a szerzédésszegés, amely a feladat hataridére térténd
megvalosulasat veszelyeztetni, vagy a jogszabalyok megsértésével jar);

b. Vallalkozé a Megrendel6 altal adott ésszer(i hataridén belll nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédéses kotelezettségeinek eleget tegyen;

c. Vallalkozd csédeljaras ala kertl, felszamolas vagy végelszamolasi eljarast
kezdemeényeznek vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét,
beszlnteti kifizetéseit, vagy egyéb mddon fizetésképtelenné valik;
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d. jogerbs elmarasztalé hatarozatot hoznak Vallalkozé szakmai tevékenységét
erinté szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

e. az adott kotelezettségre elbirt teljesitési hataridé elétt nyilvanvaléva valik,
hogy Vallalkozé a munkat csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossag
kikiszObolesére t(iz6tt méltanyos hataridd eltelte ellenére is — hibdsan tudja
elvégezni.

6. A felmondas a Vallalkoz6 altali kézhezvétellel valik hatalyossa.

7. A szerzédes felmondasa esetén az elkészllt munka a felmondas pillanataig —
aranyos ellenszolgaltatéas fejében — megilleti a Megrendelét, a Vallalkoz6 pedig
jogosult a szerz6dés megszlinése elbtt szerzédésszerlien teljesitett munkak pénzbeli
ellenertékére. Megrendeld a még nem teljesitett rész tekintetében meghitsulési
kotberre jogosult, amennyiben a szerzdédés Vallalkozénak felréhatdéan sz{int meg.

8. A szerz6des felmondasa vagy mas okbol torténé megszinése esetén a
megsznestdl szamitott 15 napon belll a Felek kotelesek egymassal elszamolni. A
szerz6dés megsziinése nem érinti az elszadmolasi és titoktartasi kotelezettségeket.

XV. Vegyes és zar6 rendelkezések

1. Felek koételesen mindent megtenni annak érdekében, hogy kdzvetlen targyalassal,
békés uton rendezzék a kozoéttlik esetlegesen felmerlld mindenféle nézeteltérést
vagy jogvitat.

2. Amennyiben a kozvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre, Felek a pertargy
érteketdl fuggben kikétik az Ajanlatkéré székhelye szerint teriletileg illetékes
Jarasbirdésag vagy Térvényszék kizarolagos illetékességét a jogvita elbiralasara.

3. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényv, a
kbzbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLI. tdrvény és végrehajtasi rendeletei,
valamint az egyéb agazati jogszabalyok elbirasai irdanyadoak.

4. Amennyiben a szolgaltatds nyujtdsa soran a kapcsolodd jogszabalyok vagy
szabvanyok, kételezd eldirasok valtoznak, és ezen véltozasok az elvégzendé munkat
befolyasoljak, az ebbdl eredd koltségek Megrendel6t terhelik.

5. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédés a kozbeszerzési térvény
ertelmében nyilvanos, annak tartalma kdzérdekil adatnak minésil. Ez aldl azon
adatok kore képez csak kivételt, amelyet Vallalkozé a Kbt. 44. §-ban foglaltak szerinti
Uzleti titoknak nyilvanitott.

6. Abban az esetben, ha jelen szerz6dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek minéstline, az nem eredményezi a szerzédés tébbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes rendelkezést
iktatnak be, amennyiben ez a szerz6dés szabalyszer( teljesitéséhez sziikséges.

7. Jelen szerz6dés hatalyba lIépésének napja az a nap, amelyen Megrendelé a KEHOP-
5.2.11-16. azonosité szamu palyazatra benyujtott kérelmére vonatkozéan a pozitiv
tamogat6i dontésrél szold tajékoztatast kézhez veszi. Amennyiben a palyazat
vonatkozasaban elutasitd dontésrél kap tajékoztatast Megrendeld, ugy a szerzdédés
nem lép hatalyba. Megrendeld kételes a tamogatasrél szdlé déntésré! a Vallalkozét
haladéktalanul értesiteni.
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